

Description du travail	Tarif 2015		Tarif 2016		Tarif 2017		Tarif 2018		Tarif 2019	
	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%
Frais d'étude de raccordement										
Etude d'orientation pour des travaux relatifs à un branchement d'une puissance entre 250 et 1000 kVA	609,00	736,89	617,00	746,57	627,00	758,67	637,00	770,77	647,00	782,87
Etude d'orientation pour des travaux relatifs à un branchement d'une puissance supérieure à 1000 kVA	3.045,00	3.684,45	3.088,00	3.736,48	3.134,00	3.792,14	3.185,00	3.853,85	3.235,00	3.914,35
Etude détaillée pour des travaux relatif à un branchement d'une puissance comprise entre 56 kVA et 250 kVA (ou cabine chantier)	639,00	773,19	648,00	784,08	658,00	796,18	669,00	809,49	679,00	821,59
Etude détaillée pour des travaux relatif à un branchement d'une puissance comprise entre 250 kVA et 1000 kVA	1.825,00	2.208,25	1.851,00	2.239,71	1.879,00	2.273,59	1.909,00	2.309,89	1.939,00	2.346,19
Etude détaillée pour des travaux relatif à un branchement d'une puissance supérieure à 1000 kVA	4.873,00	5.896,33	4.941,00	5.978,61	5.015,00	6.068,15	5.096,00	6.166,16	5.177,00	6.264,17
Tarifs Travaux & Services HT										
Intervention dans le développement du réseau HT										
Intervention dans le développement du réseau HT (/kVA)	25,00	30,25	26,00	31,46	26,00	31,46	27,00	32,67	27,00	32,67
Branchement & Compteur										
Raccordement HT en boucle	10.673,00	12.914,33	10.823,00	13.095,83	10.985,00	13.291,85	11.161,00	13.504,81	11.339,00	13.720,19
Raccordement HT en direct sur un point d'interconnexion	sur devis / volgens bestek	sur devis / volgens bestek	sur devis / volgens bestek	sur devis / volgens bestek	sur devis / volgens bestek	sur devis / volgens bestek	sur devis / volgens bestek	sur devis / volgens bestek	sur devis / volgens bestek	sur devis / volgens bestek
Pose de câble de raccordement en terrain privé (par mètre)	98,00	118,58	99,00	119,79	101,00	122,21	102,00	123,42	104,00	125,84
Placement et raccordement comptage HT	1.899,00	2.297,79	1.926,00	2.330,46	1.955,00	2.365,55	1.986,00	2.403,06	2.018,00	2.441,78
Placement d'une armoire de télécommande à distance (pour interrupteurs motorisés HT)	11.142,00	13.481,82	11.299,00	13.671,79	11.468,00	13.876,28	11.652,00	14.098,92	11.838,00	14.323,98
Placement d'un module de télésignalisation pour installation de production locale	5.214,00	6.308,94	5.287,00	6.397,27	5.366,00	6.492,86	5.452,00	6.596,92	5.539,00	6.702,19
Raccordement et suppression cabine chantier HT	16.833,00	20.367,93	17.070,00	20.654,70	17.326,00	20.964,46	17.604,00	21.300,84	17.885,00	21.640,85
Suppression Branchement HT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations techniques										
Remise en service de la protection générale du client suite panne (pendant les heures de service)	81,00	98,01	83,00	100,43	84,00	101,64	85,00	102,85	87,00	105,27
Remise en service de la protection générale du client suite panne (en dehors des heures de service)	256,00	309,76	259,00	313,39	263,00	318,23	267,00	323,07	272,00	329,12
Ouverture de cellules pendant les heures de service	81,00	98,01	83,00	100,43	84,00	101,64	85,00	102,85	87,00	105,27
Coupe partielle d'un cabine HT (pendant les heures de service)	239,00	289,19	242,00	292,82	246,00	297,66	250,00	302,50	254,00	307,34
Coupe partielle d'une cabine HT (en dehors des heures de services)	427,00	516,67	433,00	523,93	439,00	531,19	446,00	539,66	454,00	549,34
Coupe totale d'une cabine HT (pendant les heures de services)	478,00	578,38	484,00	585,64	492,00	595,32	500,00	605,00	508,00	614,68
Coupe totale d'une cabine HT (en dehors des heures de services)	854,00	1.033,34	866,00	1.047,86	879,00	1.063,59	893,00	1.080,53	907,00	1.097,47
Travaux										
Réalisation d'une terminale haute tension	774,00	936,54	785,00	949,85	796,00	963,16	809,00	978,89	822,00	994,62
Jonction haute tension en domaine privé	2.381,00	2.881,01	2.415,00	2.922,15	2.451,00	2.965,71	2.490,00	3.012,90	2.530,00	3.061,30
Jonction haute tension en domaine public	3.780,00	4.573,80	3.833,00	4.637,93	3.891,00	4.708,11	3.953,00	4.783,13	4.016,00	4.859,36

Description du travail	Tarif 2015		Tarif 2016		Tarif 2017		Tarif 2018		Tarif 2019	
	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%
Prestations & Travaux divers BT - HT										
Vérification périodique de la protection de découplage d'une production locale ≥ 10 kVA	733,00	886,93	743,00	899,03	754,00	912,34	767,00	928,07	779,00	942,59
Réglage de la protection de découplage d'une production locale ≥ 10 kVA	1.127,00	1.363,67	1.143,00	1.383,03	1.160,00	1.403,60	1.179,00	1.426,59	1.197,00	1.448,37
Remplacement d'un compteur par un compteur quatre quadrants	401,00	485,21	407,00	492,47	413,00	499,73	420,00	508,20	426,00	515,46
Mesure de la qualité de tension	524,00	634,04	532,00	643,72	540,00	653,40	548,00	663,08	557,00	673,97
Mise à niveau d'une boîte souterraine électricité BT (sans terrassement)	887,00	1.073,27	899,00	1.087,79	913,00	1.104,73	927,00	1.121,67	942,00	1.139,82
Mise à niveau d'une taque d'accès pour cabine électrique (sans terrassement)	3.799,00	4.596,79	3.852,00	4.660,92	3.910,00	4.731,10	3.972,00	4.806,12	4.036,00	4.883,56
Mise à niveau d'une taque d'accès pour cabine électrique (sans terrassement) + mise hors service	5.003,00	6.053,63	5.073,00	6.138,33	5.149,00	6.230,29	5.232,00	6.330,72	5.315,00	6.431,15
Tarifs Travaux & Services BT										
Branchements										
Placement d'un branchement électrique P ≤ 56kVA	894,00	1.081,74	906,00	1.096,26	920,00	1.113,20	935,00	1.131,35	950,00	1.149,50
Placement d'un branchement électrique P>56kVA	1.236,00	1.495,56	1.253,00	1.516,13	1.272,00	1.539,12	1.292,00	1.563,32	1.313,00	1.588,73
Placement d'un branchement électrique sans compteur avec terrassement	1.203,00	1.455,63	1.220,00	1.476,20	1.238,00	1.497,98	1.258,00	1.522,18	1.278,00	1.546,38
Placement d'un branchement électrique sans compteur sans terrassement	637,00	770,77	646,00	781,66	656,00	793,76	666,00	805,86	677,00	819,17
Renforcement d'un branchement électrique P ≤ 56 kVA sans déplacement	1.173,00	1.419,33	1.189,00	1.438,69	1.207,00	1.460,47	1.226,00	1.483,46	1.246,00	1.507,66
Renforcement d'un branchement électrique P>56 kVA sans déplacement	1.508,00	1.824,68	1.530,00	1.851,30	1.553,00	1.879,13	1.577,00	1.908,17	1.603,00	1.939,63
Déplacement branchement électrique P ≤ 56kVA avec ou sans renforcement	1.624,00	1.965,04	1.647,00	1.992,87	1.671,00	2.021,91	1.698,00	2.054,58	1.725,00	2.087,25
Déplacement branchement électrique P>56kVA avec ou sans renforcement	1.761,00	2.130,81	1.785,00	2.159,85	1.812,00	2.192,52	1.841,00	2.227,61	1.871,00	2.263,91
Allongement, déplacement d'un branchement dans une seule fouille	775,00	937,75	786,00	951,06	798,00	965,58	811,00	981,31	823,00	995,83
Coupure d'un branchement électrique sans terrassement	531,00	642,51	539,00	652,19	547,00	661,87	556,00	672,76	564,00	682,44
Coupure d'un branchement électrique avec terrassement	684,00	827,64	694,00	839,74	704,00	851,84	715,00	865,15	727,00	879,67
Placement et fourniture d'un fût de raccordement	205,00	248,05	208,00	251,68	211,00	255,31	215,00	260,15	218,00	263,78
Réalisation d'une tête de câble hors tension	90,00	108,90	91,00	110,11	92,00	111,32	94,00	113,74	95,00	114,95
Réalisation d'une tête de câble sous tension	128,00	154,88	130,00	157,30	132,00	159,72	134,00	162,14	136,00	164,56
Réalisation d'une terminale basse tension en cabine haute tension	155,00	187,55	157,00	189,97	160,00	193,60	162,00	196,02	165,00	199,65
Câbles										
Livraison et pose de câble 25mm ² supplémentaire à l'extérieur (par mètre)	24,00	29,04	24,00	29,04	24,00	29,04	25,00	30,25	25,00	30,25
Livraison et pose de câble 25mm ² supplémentaire à l'intérieur (par mètre)	33,00	39,93	34,00	41,14	34,00	41,14	35,00	42,35	35,00	42,35
Livraison et pose de câble 50mm ² supplémentaire à l'extérieur (par mètre)	34,00	41,14	35,00	42,35	35,00	42,35	36,00	43,56	36,00	43,56
Livraison et pose de câble 50mm ² supplémentaire à l'intérieur (par mètre)	43,00	52,03	43,00	52,03	44,00	53,24	45,00	54,45	45,00	54,45
Livraison et pose de câble 95mm ² supplémentaire à l'extérieur (par mètre)	55,00	66,55	55,00	66,55	56,00	67,76	57,00	68,97	58,00	70,18
Livraison et pose de câble 95mm ² supplémentaire à l'intérieur (par mètre)	79,00	95,59	80,00	96,80	81,00	98,01	83,00	100,43	84,00	101,64
Armoires										
Livraison et placement d'un coffret 25x60	438,00	529,98	444,00	537,24	451,00	545,71	458,00	554,18	466,00	563,86
Placement coffret type VMS ou 25x60 (par 4 modules)	152,00	183,92	154,00	186,34	156,00	188,76	159,00	192,39	161,00	194,81
Livraison et placement d'une armoire extérieure pour un compteur électrique	654,00	791,34	663,00	802,23	673,00	814,33	684,00	827,64	695,00	840,95
Livraison et placement d'une armoire extérieure pour deux compteurs électrique	859,00	1.039,39	872,00	1.055,12	885,00	1.070,85	899,00	1.087,79	913,00	1.104,73
Livraison et placement d'une armoire d'alimentation électrique avec 4 départs	1.048,00	1.268,08	1.062,00	1.285,02	1.078,00	1.304,38	1.096,00	1.326,16	1.113,00	1.346,73
Livraison et placement d'une armoire d'alimentation électrique avec 7 départs	1.257,00	1.520,97	1.275,00	1.542,75	1.294,00	1.565,74	1.315,00	1.591,15	1.336,00	1.616,56
Fourniture coffret mobilier urbain	307,00	371,47	311,00	376,31	316,00	382,36	321,00	388,41	326,00	394,46

Description du travail	Tarif 2015		Tarif 2016		Tarif 2017		Tarif 2018		Tarif 2019	
	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%	HTVA / ZBTW	TVA / BTW 21%
Compteurs										
Placement d'un compteur électrique en coffret P ≤ 25 kVA	57,00	68,97	57,00	68,97	58,00	70,18	59,00	71,39	60,00	72,60
Placement d'un compteur électrique de chantier P ≤ 25kVA	57,00	68,97	57,00	68,97	58,00	70,18	59,00	71,39	60,00	72,60
Placement d'un compteur électrique exclusif nuit en coffret	57,00	68,97	57,00	68,97	58,00	70,18	59,00	71,39	60,00	72,60
Placement d'un compteur électrique P ≤ 25kVA sur planche	245,00	296,45	248,00	300,08	252,00	304,92	256,00	309,76	260,00	314,60
Placement d'un compteur électrique en coffret 25kVA <P ≤ 56kVA	202,00	244,42	205,00	248,05	208,00	251,68	211,00	255,31	215,00	260,15
Placement d'un compteur électrique de chantier 25kVA<P≤56kVA	202,00	244,42	205,00	248,05	208,00	251,68	211,00	255,31	215,00	260,15
Placement d'un compteur électrique ≤ 56 kVA sur une installation en décompte	202,00	244,42	205,00	248,05	208,00	251,68	211,00	255,31	215,00	260,15
Placement d'un compteur électrique > 56 kVA	334,00	404,14	339,00	410,19	344,00	416,24	350,00	423,50	355,00	429,55
Pose/remplacement d'un compteur BT A+/A- sans pose coffret dans le cadre d'une production locale simple ou double tarif	229,00	277,09	232,00	280,72	235,00	284,35	239,00	289,19	243,00	294,03
Remplacement de compteur pour changement de tarif (en coffret)	164,00	198,44	166,00	200,86	168,00	203,28	171,00	206,91	174,00	210,54
Remplacement de compteur pour changement de tarif (sur planche)	290,00	350,90	294,00	355,74	298,00	360,58	303,00	366,63	308,00	372,68
Déplacement, renforcement, déforçement d'un compteur électrique P ≤ 25kVA en coffret	123,00	148,83	125,00	151,25	127,00	153,67	129,00	156,09	131,00	158,51
Déplacement, renforcement, déforçement d'un compteur électrique 25kVA<P≤56kVA	514,00	621,94	521,00	630,41	529,00	640,09	538,00	650,98	546,00	660,66
Déplacement, renforcement, déforçement d'un compteur électrique ≤ 56 kVA sur une installation en décompte	201,00	243,21	203,00	245,63	207,00	250,47	210,00	254,10	213,00	257,73
Déplacement, renforcement, déforçement d'un compteur électrique > 56 kVA	514,00	621,94	521,00	630,41	529,00	640,09	538,00	650,98	546,00	660,66
Déplacement, renforcement, déforçement d'un compteur électrique ≤ 25kVA sur planche	290,00	350,90	294,00	355,74	298,00	360,58	303,00	366,63	308,00	372,68
Enlèvement d'un compteur électrique (travail avec autre prestation par 4 compteurs)	61,00	73,81	62,00	75,02	63,00	76,23	64,00	77,44	65,00	78,65
Enlèvement d'un compteur électrique (travail sans autre prestation par 4 compteurs)	107,00	129,47	108,00	130,68	110,00	133,10	112,00	135,52	114,00	137,94
Enlèvement d'un compteur basse tension avec TI	249,00	301,29	252,00	304,92	256,00	309,76	260,00	314,60	264,00	319,44
Raccordement de l'installation électrique privative (premier compteur - visite comprise)	99,00	119,79	101,00	122,21	102,00	123,42	104,00	125,84	106,00	128,26
Raccordement de l'installation électrique privative (compteurs supplémentaires)	57,00	68,97	58,00	70,18	59,00	71,39	60,00	72,60	61,00	73,81
Activation d'un compteur double tarif	164,00	198,44	166,00	200,86	168,00	203,28	171,00	206,91	174,00	210,54
Protection										
Remplacement d'un disjoncteur ou des fusibles par un disjoncteur sans remplacement du compteur électrique	123,00	148,83	125,00	151,25	127,00	153,67	129,00	156,09	131,00	158,51
Renforcement ou déforçement d'un disjoncteur	123,00	148,83	125,00	151,25	127,00	153,67	129,00	156,09	131,00	158,51
Réglage d'un disjoncteur	86,00	104,06	87,00	105,27	88,00	106,48	89,00	107,69	91,00	110,11
Livraison et placement d'un disjoncteur de 63 à 100A	175,00	211,75	178,00	215,38	180,00	217,80	183,00	221,43	186,00	225,06
Foires & Festivités										
Consommation (/kWh)	100% PM-MP (*)	100% PM-MP (*)	100% PM-MP (*)	100% PM-MP (*)	100% PM-MP (*)	100% PM-MP (*)	100% PM-MP (*)	100% PM-MP (*)	100% PM-MP (*)	100% PM-MP (*)
Forfait quotidien pour consommation pour festivités < 10 jours en monophasé avec ampérage entre 25A et 40A	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42
Forfait quotidien pour consommation pour festivités < 10 jours en triphasé avec ampérage entre 25A et 63A	4,00	4,84	4,00	4,84	4,00	4,84	4,00	4,84	4,00	4,84
Forfait raccordement Mono 25 à 40A	189,00	228,69	192,00	232,32	194,00	234,74	198,00	239,58	201,00	243,21
Forfait raccordement Tri 25 à 63A	200,00	242,00	203,00	245,63	206,00	249,26	209,00	252,89	213,00	257,73
Forfait raccordement Tri 80 à 125A	200,00	242,00	203,00	245,63	206,00	249,26	209,00	252,89	213,00	257,73
Forfait raccordement Tri 250A	399,00	482,79	405,00	490,05	411,00	497,31	418,00	505,78	424,00	513,04
Placement armoire de marché ou satellite	288,00	348,48	292,00	353,32	296,00	358,16	301,00	364,21	306,00	370,26
Enlèvement armoire de marché	151,00	182,71	153,00	185,13	155,00	187,55	158,00	191,18	160,00	193,60
Travaux armoire de marché	208,00	251,68	211,00	255,31	215,00	260,15	218,00	263,78	221,00	267,41
Frais d'ouverture ou de fermeture d'un point d'accès	65,00	78,65	70,00	84,70	75,00	90,75	80,00	96,80	85,00	102,85
Frais gestion administrative en cas de domiciliation bancaire	60,00	72,60	60,00	72,60	61,00	73,81	62,00	75,02	63,00	76,23
Frais gestion administrative sans domiciliation bancaire	121,00	146,41	123,00	148,83	125,00	151,25	127,00	153,67	129,00	156,09

(*) PM= Prix maximum clientèle résidentielle non protégée dont le contrat de fourniture a été résilié