

Tarifs 2014 - Travaux et Services - Basse Tension (BT) Tarieven 2014- Werken en diensten - Laagspanning (LS)

BT = Basse Tension Electricité
LS = Laagspanning Elektriciteit

Description du travail	Beschrijving van het werk	Tarif / Tarief 2014 htva/zbtw	incl. tva / btw 21%
Etude d'orientation pour travaux sur un branchement avec une variation de puissance comprise entre 25kVA et 56kVA	Oriënterende studie aftakking 25kVA$\Delta v \leq 56kVA$	239,00	289,19
Etude détaillée pour travaux sur branchement avec une variation de puissance $p \leq 25kVA$	Detailstudie aftakking $\Delta v \leq 25 kVA$	121,00	146,41
Etude détaillée pour travaux sur branchement avec une variation de puissance comprise entre 25kVA et 56kVA	Detailstudie voor diensleiding met een bijkomend vermogen tussen 25kVA en 56kVA	239,00	289,19
Etude détaillée pour branchement chantier Basse Tension $p \leq 56kVA$	Detailstudie werfaftakking laagspanning met een vermogen $v \leq 56kVA$	121,00	146,41
Etude détaillée pour branchement chantier Basse Tension $p > 56kVA$	Detailstudie werfaftakking LS $v > 56kVA$	121,00	146,41
Etude détaillée pour déplacement branchement Basse Tension $p \leq 56kVA$	Detailstudie verplaatsing aftakking LS $v \leq 56kVA$	121,00	146,41
Etude détaillée pour déplacement branchement Basse Tension $p > 56kVA$	Detailstudie verplaatsing aftakking LS $v > 56kVA$	121,00	146,41

Travaux de raccordement BT / Werken LS-aansluiting

Description du travail	Beschrijving van het werk	Tarif / Tarief 2014 htva/zbtw	incl. tva / btw 21%
Placement branchement électrique $p \leq 56kVA$	Plaatsen aftakking elektriciteit met een vermogen $\leq 56kVA$	1.494,00	1.807,74
Placement branchement électrique $p > 56kVA$	Plaatsen aftakking elektriciteit $v > 56kVA$	1.475,00	1.784,75
Placement d'un branchement chantier électrique $p \leq 56kVA$	Plaatsen tijdelijke elektriciteitsaftakking met een vermogen $\leq 56kVA$ (w)	1.092,00	1.321,32
Placement d'un branchement chantier électrique $p > 56kVA$	Plaatsen tijdelijke elektriciteitsaftakking $v > 56kVA$ (werf)	1.405,00	1.700,05
Placement d'un branchement sans compteur	Nieuwe aftakking zonder meter	596,00	721,16
Allongement branchement électrique sans coupure	Verlenging aftakking elektriciteit zonder afsnijding	895,00	1.082,95
Déplacement branchement électrique $p \leq 56kVA$ avec ou sans renforcement	Verplaatsen aftakking elektriciteit $v \leq 56 kVA$ met of zonder versterking	2.023,00	2.447,83
Déplacement branchement électrique $p > 56kVA$ avec ou sans renforcement	Verplaatsen aftakking elektriciteit $v > 56 kVA$ met of zonder versterking	2.195,00	2.655,95
Renforcement d'un branchement électrique $p \leq 56 kVA$ sans déplacement	Versterken aftakking elektriciteit $v \leq 56kVA$ zonder verplaatsing	1.917,00	2.319,57
Renforcement d'un branchement électrique $p > 56 kVA$ sans déplacement	Versterken aftakking elektriciteit $v > 56kVA$ zonder verplaatsing	2.088,00	2.526,48
Raccordement type caméra	Aansluiting type camera	1.250,00	1.512,50
Illumination fin d'année sans compteur	Eindejaarsverlichting zonder meter	1.561,00	1.888,81
Illumination fin d'année avec compteur	Eindejaarsverlichting met meter	1.714,00	2.073,94
Débranchement / Rebranchement armoire ROP Belgacom (avec deux déplacements)	Afkoppeling/Heraansluiting ROP kast Belgacom (met twee verplaatsingen)	483,00	584,43
Débranchement / Rebranchement armoire ROP Belgacom	Afkoppeling/Heraansluiting ROP kast Belgacom	819,00	990,99
Suppression d'un branchement électrique Basse Tension	Afschaffing elektriciteitsaftakking Laagspanning	640,00	774,40
Suppression d'un branchement électrique Basse Tension (chantier)	Afschaffing elektriciteitsaftakking Laagspanning (Wurf)	641,00	775,61
Suppression branchement BT en cabine	Verwijdering LS-aftakking in netcabine	513,00	620,73
Enlèvement d'un branchement sans compteur	Wegname aftakking zonder meter	625,00	756,25
Réalisation d'une fouille	Uitvoering van een put	236,00	285,56
Réduction pour fouille commune	Korting gemeenschappelijke sleuf	172,00	208,12
Réalisation d'une tranchée en zone de recul (/m)	Supplement extra graafwerk privéterrein (/m)	116,00	140,36

Câbles BT / Kabels LS

Description du travail	Beschrijving van het werk	Tarif / Tarief 2014 htva/zbtw	incl. tva / btw 21%
Livraison et pose de câble 25mm ² supplémentaire à l'extérieur (/m)	Levering en plaatsing extra lengte buiten 25mm ² (/m)	28,00	33,88
Livraison et pose de câble 50mm ² supplémentaire à l'extérieur (/m)	Levering en plaatsing extra lengte buiten 50mm ² (/m)	40,00	48,40
Livraison et pose de câble 95mm ² supplémentaire à l'extérieur (/m)	Levering en plaatsing extra lengte buiten 95mm ² (/m)	58,00	70,18
Livraison et pose de câble 25mm ² supplémentaire à l'intérieur (/m)	Levering en plaatsing extra lengte binnen 25mm ² (/m)	51,00	61,71
Livraison et pose de câble 50mm ² supplémentaire à l'intérieur (/m)	Levering en plaatsing extra lengte binnen 50mm ² (/m)	64,00	77,44
Livraison et pose de câble 95mm ² supplémentaire à l'intérieur (/m)	Levering en plaatsing extra lengte binnen 95mm ² (/m)	80,00	96,80
Réalisation d'une tête de câble $\leq 95mm^2$ hors tension	Kabelkop spanningsloos $\leq 95mm^2$	102,00	123,42
Réalisation d'une tête de câble $\leq 95mm^2$ sous tension	Kabelkop onder spanning $\leq 95mm^2$	120,00	145,20
Réalisation d'une terminale Basse Tension en cabine Haute Tension	Kabelkop op reglette (kant kabine)	145,00	175,45

Frais d'étude installation décompte BT / Studiekosten LS-afrekinstantie

Description du travail	Beschrijving van het werk	Tarif / Tarief 2014 htva/zbtw	incl. tva / btw 21%
Etude d'orientation nouveau « Décompte » (GRP)	Voorstudie nieuwe "afrekinstantie" (PNB)	477,00	577,17
Etude d'orientation adaptation d'un « Décompte » (GRP)	Voorstudie aanpassing "afrekinstantie" (PNB)	239,00	289,19
Etude détaillée nouveau « Décompte » (GRP)	Detailstudie nieuwe "afrekinstantie" (PNB)	958,00	1.159,18
Etude détaillée adaptation d'un « Décompte » (GRP)	Detailstudie aanpassing "afrekinstantie" (PNB)	477,00	577,17

Travaux aux installations de comptage BT / Werken aan LS-meetinstallaties

Description du travail	Beschrijving van het werk	Tarif / Tarif 2014 htva/zbtw	incl. tva / btw 21%
Placement d'un compteur électrique p<=25kVA	Plaatsen elektriciteitsmeter v<=25kVA	110,00	133,10
Placement d'un compteur électrique 25kVA<p<=56kVA	Plaatsen elektriciteitsmeter 25kVA<v<=56kVA in kast	401,00	485,21
Placement d'un compteur électrique 56kVA<p<100kVA	Plaatsen elektriciteitsmeter 56kVA<v<100kVA in kast	420,00	508,20
Placement d'un compteur électrique P>=100kVA	Plaatsen meter elektriciteit V>=100kVA	433,00	523,93
Placement d'un compteur exclusif nuit	Plaatsen elektriciteitsmeter exclusief nacht in kast	360,00	435,60
Placement d'un compteur électrique p<=25kVA sur planche	Plaatsen elektriciteitsmeter v<=25kVA op plank	310,00	375,10
Placement d'un compteur chantier p<=25kVA	Plaatsen werfmeter met een vermogen <=25kVA	110,00	133,10
Placement d'un compteur chantier 25kVA<p<=56kVA	Plaatsen werfmeter met een vermogen 25kVA<v<=56kVA	575,00	695,75
Placement d'un compteur chantier 56kVA<p<100kVA	Plaatsen werfmeter met een vermogen 56kVA<v<100kVA	400,00	484,00
Déplacement d'un compteur électrique p<=25kVA	Verplaatsen elektriciteitsmeter v<=25kVA	115,00	139,15
Déplacement d'un compteur électrique 25kVA<p<=56kVA	Verplaatsen elektriciteitsmeter 25<v<=56kVA	517,00	625,57
Déplacement d'un compteur électrique 56kVA<p<100kVA	Verplaatsen elektriciteitsmeter 56kVA<v<100kVA	495,00	598,95
Déplacement d'un compteur électrique p>=100kVA	Verplaatsen elektriciteitsmeter v>=100kVA	506,00	612,26
Renforcement d'un compteur électrique p<=25kVA	Versterken elektriciteitsmeter v<=25kVA	115,00	139,15
Renforcement d'un compteur électrique 25kVA<p<=56kVA	Versterken elektriciteitsmeter 25kVA<v<=56kVA	481,00	582,01
Renforcement d'un compteur électrique 56kVA<p<100kVA	Versterken elektriciteitsmeter 56kVA<v<100kVA	657,00	794,97
Renforcement compteur électrique p>=100kVA	Versterken elektriciteitsmeter v>=100kVA	501,00	606,21
Déforçement compteur électrique p<=25kVA	Vermogensvermindering elektriciteitsmeter v<=25kVA	115,00	139,15
Déforçement compteur électrique 25kVA<p<=56kVA	Vermogensvermindering elektriciteitsmeter 25kVA<v<=56kVA	505,00	611,05
Déforçement compteur électrique 56kVA<p<100kVA	Vermogensvermindering elektriciteitsmeter 56kVA<v<100kVA	495,00	598,95
Déforçement d'un compteur électrique p>=100kVA	Vermogensvermindering elektriciteitsmeter v>=100kVA	506,00	612,26
Remplacement d'un compteur simple tarif par double tarif p<=25kVA sur planche	Vervangen van een meter met enkelvoudig tarief, op plank, door een tweevoudig uurtarief V<=25kVA	293,00	354,53
Remplacement d'un compteur électrique simple tarif par double tarif p<=25kVA (en coffret), sans modification de la protection	Vervangen elektriciteitsmeter enkelvoudig uurtarief door tweevoudig uurtarief v<=25kVA (in kast), zonder wijziging van de zekering/schakelaar	115,00	139,15
Remplacement compteur électrique simple tarif par double tarif 25kVA<p<=56kVA (en coffret)	Vervangen elektriciteitsmeter enkelvoudig uurtarief door tweevoudig uurtarief 25kVA<v<=56kVA (in kast)	606,00	733,26
Remplacement d'un compteur électrique simple tarif par double tarif 56kVA<p<100kVA	Vervanging van elektriciteitsmeter met tariefwijziging 56kVA<v<100kVA	495,00	598,95
Remplacement d'un compteur électrique simple tarif par double tarif p<=25kVA, et Disj/Disj	Vervangen van een elektriciteitsmeter met enkelvoudig uurtarief door een meter met tweevoudig uurtarief + vervanging van de automatische schakelaar door een schakelaar met een zelfde vermogen (v<=25kVA)	177,00	214,17
Renforcement compteur BT P<=25kVA, sans changement de tarif, en coffret existant/fourni par le client	Versterking LS-meter V<=25kVA, zonder tariefwijziging en in een bestaande kast/kast geleverd door de klant	115,00	139,15
Renforcement compteur BT P<=25kVA, avec changement de tarif, en coffret existant/fourni par le client	Versterking LS-meter V<=25kVA, met tariefwijziging en in een bestaande kast/kast geleverd door de klant	115,00	139,15
Renforcement compteur P<=25kVA sans changement de tarif sur planche	Versterking van elektriciteitsmeter V <=25kVA, op plank, zonder tariefwijziging	345,00	417,45
Renforcement compteur P<=25kVA avec changement de tarif sur planche	Versterking van elektriciteitsmeter V <=25kVA, op plank, met tariefwijziging	345,00	417,45
Pose / Remplacement d'un compteur BT sans pose coffret dans le cadre d'une installation « autoproduiteur » photovoltaïque <5KW (max.80A client si Mono et 100A si Tri/Tétra)	Plaatsing / Vervanging van een LS-meter, zonder plaatsing kast, in het kader van een installatie "zelfproductie" photovoltaïsche <5KW (max.80A klant indien Mono en 100A indien drie of vierpolig)	215,00	260,15
Pose / Remplacement d'un compteur BT sans pose coffret dans le cadre d'une installation « autoproduiteur » photovoltaïque < 5kW (max. 80A client si Mono et 100A si Tri/Tétra) + double tarif	Plaatsing / Vervanging van een LS-meter, zonder plaatsing kast, in het kader van een installatie "zelfproductie" photovoltaïsche < 5kW (max. 80A klant indien Mono en 100A indien drie of vierpolig) + tweevoudig uurtarief	286,00	346,06
Pose / Remplacement d'un compteur BT sans pose coffret dans le cadre d'une installation « autoproduiteur » photovoltaïque >5KW (max.80A client si Mono et 100A si Tri/Tétra)	Plaatsing / Vervanging van een LS-meter, zonder plaatsing kast, in het kader van een installatie "zelfproductie" photovoltaïsche >5KW (max.80A klant indien Mono en 100A indien drie of vierpolig)	215,00	260,15
Enlèvement de compteurs électrique (travail avec autre prestation/par 4 compteurs)	Wegname elektriciteitsmeter (met andere werken/per 4 meters)	29,00	35,09
Enlèvement de compteurs électrique (travail isolé/par 4 compteurs)	Wegname elektriciteitsmeter (geïsoleerd werk/per 4 meters)	114,00	137,94
Enlèvement d'un compteur électrique pour chantier	Wegname werfmeter elektriciteit	114,00	137,94

Travaux à la protection générale BT / Werken aan de algemene LS-beveiliging

Description du travail	Beschrijving van het werk	Tarif / Tarif 2014 htva/zbtw	incl. tva / btw 21%
Remplacement d'un disjoncteur par un disjoncteur sans remplacement du compteur	Vervanging van een automaat door een automaat zonder vervanging van de meter	115,00	139,15
Remplacement d'un disjoncteur par un disjoncteur avec remplacement du compteur	Vervanging van een automaat door een automaat met vervanging van de meter	177,00	214,17
Remplacement de fusibles par un disjoncteur sans remplacement du compteur	Vervanging van zekeringen door een automaatschakelaar zonder vervanging van de meter	115,00	139,15
Remplacement de fusibles par un disjoncteur avec remplacement du compteur	Vervanging van zekeringen door een automaatschakelaar met vervanging van de meter	177,00	214,17
Remplacement de fusibles suite à une intervention de la garde	Vervanging zekering door wachtdienst	115,00	139,15
Déplacement avec remplacement de fusibles par un disjoncteur	Interventie wacht fus met verv fus x dis	115,00	139,15
Remplacement d'un disjoncteur par un disjoncteur de calibre inférieur (sans remplacement du compteur). Activité dans le cadre d'une installation à décompte (GRP).	Vervanging van een schakelaar door een schakelaar van een kleiner vermogen (zonder vervanging van de meter). Activiteit in het kader van een afrekininstallatie (PNB)	115,00	139,15
Remplacement d'un disjoncteur par un disjoncteur de calibre supérieur (sans remplacement du compteur). Activité dans le cadre d'une installation à décompte (GRP).	Vervanging van een schakelaar door een schakelaar van een groter vermogen (zonder vervanging van de meter). Activiteit in het kader van een afrekininstallatie (PNB)	115,00	139,15
Remplacement d'un fusible par un disjoncteur (<=25kVA) avec changement de tarif (avec remplacement du compteur)	Vervanging van een zekering door een schakelaar van een groter vermogen (met vervanging van de meter)	177,00	214,17
Livraison et placement TECO 63-100A	Levering en plaatsing TECO 63-100A	164,00	198,44
Réglage d'un disjoncteur	Afstellen automaat	80,00	96,80

Travaux raccordements et comptages BT pour foires et festivités / Werken aan

Description du travail	Beschrijving van het werk	Tarif / Tarief 2014 htva/zbtw	incl. tva / btw 21%
Placement d'une armoire de marché ou satellite	Plaatsen marktkast of sateliet	269,00	325,49
Pose et enlèvement compteur Festivités BT 2x40A	Plaatsing en wegname meter Festiviteiten LS 2x40A	184,00	222,64
Pose et enlèvement compteur Festivités BT 2x25A	Plaatsing en wegname meter Festiviteiten LS 2x25A	184,00	222,64
Pose et enlèvement compteur Festivités BT 3x25A	Plaatsing en wegname meter Festiviteiten LS 3x25A	195,00	235,95
Pose et enlèvement compteur Festivités BT 3x40A	Plaatsing en wegname meter Festiviteiten LS 3x40A	195,00	235,95
Pose et enlèvement compteur Festivités BT 3x63A	Plaatsing en wegname meter Festiviteiten LS 3x63A	195,00	235,95
Pose et enlèvement compteur Festivités BT 3x80A	Plaatsing en wegname meter Festiviteiten LS 3x80A	195,00	235,95
Pose et enlèvement compteur Festivités BT 3x125A	Plaatsing en wegname meter Festiviteiten LS 3x125A	195,00	235,95
Pose et enlèvement compteur Festivités BT 3x250A	Plaatsing en wegname meter Festiviteiten LS 3x250A	389,00	470,69
Déplacement pour bris de scellés (FoFeFus)	Verplaatsing voor zegelbreuk (FoFeFus)	80,00	96,80
Enlèvement armoire de marché ou satellite	Wegname marktkast of sateliet	141,00	170,61
Travaux sur armoire de marché ou satellite existant	Werken aan bestaande marktkast of sateliet	195,00	235,95

Coffrets - Armoires BT / LS Kastengehelen - Kasten

Description du travail	Beschrijving van het werk	Tarif / Tarief 2014 htva/zbtw	incl. tva / btw 21%
Livraison d'un coffret de type 25x60	Levering van een kast type 25x60	336,00	406,56
Livraison d'un coffret de type 25x60 chantier	Levering van een kast type 25x60 werf	336,00	406,56
Livraison et placement d'un coffret 25X60	Levering en plaatsing kast 25X60	418,00	505,78
Livraison et placement d'un coffret chantier 25X60	Levering en plaatsing werfkast 25X60	350,00	423,50
Placement coffrets 25x60 (/4 modules)	Plaatsing kastengeheel 25x60 (/4 modules)	227,00	274,67
Placement coffret type VMS	Plaatsing kast type VMS	159,00	192,39
Livraison et pose coffret VMS type 100-230	Levering en plaatsing kastengeheel VMS type 100-230	803,00	971,63
Livraison et pose coffret VMS type 100-400	Levering en plaatsing kastengeheel VMS type 100-400	1.556,00	1.882,76
Livraison et pose coffret VMS type 200-230	Levering en plaatsing kastengeheel VMS type 200-230	1.729,00	2.092,09
Livraison et pose coffret VMS type 200-400	Levering en plaatsing kastengeheel VMS type 200-400	1.915,00	2.317,15
Livraison et pose coffret VMS type 400-230	Levering en plaatsing kastengeheel VMS type 400-230	2.333,00	2.822,93
Livraison et pose coffret VMS type 400-400	Levering en plaatsing kastengeheel VMS type 400-400	2.552,00	3.087,92
Livraison et pose coffret VMS type 600-230	Levering en plaatsing kastengeheel VMS type 600-230	2.751,00	3.328,71
Livraison et pose coffret VMS type 600-400	Levering en plaatsing kastengeheel VMS type 600-400	3.133,00	3.790,93
Fourniture coffret mobilier urbain	Levering van een kast voor stadsmeubilair (type IP67)	287,00	347,27
Placement d'une armoire prémontée pour compteur électricité	Plaatsing voorgemonteerde kast voor meter elektriciteit	215,00	260,15
Livraison et placement d'une armoire prémontée pour un seul compteur	Levering en plaatsen kast voor één meter	612,00	740,52
Livraison et placement d'une armoire d'alimentation électrique avec 4 départs pour montage mural	Levering en plaatsing van een voedingskast elektriciteit met 4 vertrekken voor montage op muur	980,00	1.185,80
Livraison et placement d'une armoire d'alimentation électrique avec 7 départs pour montage mural	Levering en plaatsing van een voedingskast elektriciteit met 7 vertrekken voor montage op muur	1.176,00	1.422,96

Prestations techniques diverses BT / Diverse technische LS-prestaties

Description du travail	Beschrijving van het werk	Tarif / Tarief 2014 htva/zbtw	incl. tva / btw 21%
Relevé compteur électrique sur demande	Opname electriciteismeter op aanvraag	42,00	50,82
Activation d'un relais	Activeren van een relais	130,00	157,30
Placement d'un relais sur une installation existante	Plaatsen relais op bestaande installatie	124,00	150,04
Visite sur place	Bezoek ter plaats	80,00	96,80
Déplacement inutile	Nutteloze verplaatsing	130,00	157,30
Non-respect de rendez-vous/Travaux annulés	Niet respecteren afspraak/Annulatie werk	327,00	395,67
Contrôle de l'exactitude du compteur BT sur base d'une consommation de référence	Controle van de juistheid van een LS-meter op basis van een referentieverbruik	315,00	381,15
Contrôle de l'exactitude du compteur BT en laboratoire et placement d'un nouveau compteur	Controle van de juistheid van een LS-meter in laboratorium en plaatsing van een nieuwe meter	577,00	698,17
Contrôle des relais de tension pour les installations d'autoproduction par moteur, d'une puissance électrique < 10 kWe	Nazicht spanningsrelais op mechanische autoproductie installaties, meter vermogen ≤ 10 kWe	515,00	623,15
Remise en état des scellés sur l'installation électrique	Het opnieuw conform aanbrengen van de verzegeling op de elektrische installatie	80,00	96,80
Pose RTCC pour simple tarif en double tarif	Plaatsing relais voor enkelvoudig uurtarief door tweevoudig uurtarief	256,00	309,76
Réalisation d'un percement de façade	Uitvoering van een geveldoorboring	90,00	108,90
Changement d'une installation électrique (€/heure)	Wijziging elektriciteitsinstallatie (€/uur)	130,00	157,30
Main d'œuvre électricité (travail en régie/heure)	Werkuren elektriciteit (tarief/uur)	130,00	157,30
Vérification protection de découplage d'une production locale BT	Nazicht regeling ontkoppelingbeveiliging LS	1.107,00	1.339,47
Drop électricité Basse Tension - Coupure branchement	Drop elektriciteit Laagspanning - afsnijden aftakking	609,00	736,89
Drop électricité Basse Tension - Mise hors service d'un compteur	Drop electriciteismeter Laagspanning	125,00	151,25
Raccordement de l'installation électrique du client (1er compteur)	Aansluiten elektriciteitsinstallatie klant (eerste meter)	93,00	112,53
Raccordement de l'installation électrique du client (/compteur supplémentaire)	Aansluiten installatie elektriciteit klant (/bijkomende meter)	28,00	33,88
Installation de la télésignalisation	Plaatsing van afstandssignalisering	5.121,00	6.196,41